

Zawiadomienie
o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

Rozdział 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod nazwą **"Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"** otrzymuje nowe brzmienie:

- było:**

"Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	Wa=60,00	$Ca=((C_{min}/C_{of}) \times Wa)) \times 100$ pkt
termin opracowania rozszerzonej koncepcji wstępnej	Wb=10,00	
termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę	Wc=30,00	

gdzie:

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

....."

- powinno być:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	Wa=60,00	$Ca=((C_{min}/C_{of}) \times Wa)) \times 100$ pkt
termin opracowania rozszerzonej koncepcji wstępnej	Wb=10,00	$Tk=((T_{kmin}/T_{kof}) \times Wb)) \times 100$ pkt
termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę	Wc=30,00	$Td=((T_{emin}/T_{eof}) \times Wc)) \times 100$ pkt

gdzie:

C_{min} - najniższa cena

C_{of} - cena badanej oferty

C_a - liczba punktów w kryterium cena

W_a - waga w ocenianym kryterium cena

T_{kmin} - najkrótszy termin opracowania rozszerzonej koncepcji

T_{kof} - termin opracowania rozszerzonej koncepcji badanej oferty

T_k - liczba punktów w kryterium termin opracowania rozszerzonej koncepcji

W_b - waga w ocenianym kryterium termin opracowania rozszerzonej koncepcji.

W zakresie kryterium "termin opracowania rozszerzonej koncepcji" o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy, termin musi być wyrażony w dniach (minimum od 45 dni, maksimum do 60 dni od daty podpisania umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania rozszerzonej koncepcji krótszy niż 45 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający uzna, że zaoferowano jej wykonanie w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy i przyzna maksymalnie 10 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 dni jego oferta zostanie odrzucona.

T_{dmin} - najkrótszy termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę

T_{dof} - termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę

T_d - liczba punktów w kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę".

W_c - waga w ocenianym kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę".

W zakresie kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę", tj. wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) umowy, termin musi być wyrażony w dniach (minimum od 150 dni od daty podpisania umowy, maksimum do 180 dni od daty podpisania umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin opracowania tej dokumentacji krótszy niż 150 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający uzna, że zaoferowano jej opracowanie w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy i przyzna maksymalnie 30 pkt. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin opracowania tej dokumentacji w terminie powyżej 180 dni lub nie wpisze ilości dni jego oferta zostanie odrzucona.

Całkowita liczba punktów jest równa sumie $C_a + T_k + T_d$

Powyższe zmiany obowiązują wszystkich zainteresowanych Wykonawców i nie wymagają zmiany składania/otwarcia godzin. Wynikły skutek błędnego wprowadzenia danych do elektronicznego systemu dokumentowania zamówień publicznych